## 工事及びその他調査、官公庁申請手数料等の適用一覧

| 工種等                         | 含むもの        | 備考  |
|-----------------------------|-------------|---|
| 外構工事                        | 0           | 道路、擁壁、舗装等   |
| 水道設置工事設計審査手数料               | _           |   |
| 建築確認申請手数料                   | 0           | エレベーター、工作物も含む   |
| 省エネ適合判定申請手数料                | 0           |   |
| テレビ電波受信障害現地調査               | 0           |   |
| 地質事前確認調査                    | $\triangle$ | 地歴、表土、地質詳細(建物箇所のボーリング済)   |
| 土壌環境調査                      | $\triangle$ | ボーリング等、品質保証上必要なものは受注者で実施すること                                    |
| 什器類のレイアウト                   | $\triangle$ |   |
| 什器類の購入                      | $\triangle$ | 事務所3階、消防機庫ラック含む   |
| ブラインド(購入・設置)                | 0           | 仕上げ表参照  |
| 消火器(購入・設置)                  | 0           | ボックス・本体含む   |
| 既製品物置                       | 0           | 設計図参照   |
| 引越し                         | _           |   |
| 電話の配置レイアウト                  | $\triangle$ |   |
| 電話工事                        | $\circ$     | LAN工事(IP電話)、一部一般回線有り  |
| LANの配管レイアウト、Wi-Fi設置ポイント     | 0           |   |
| LAN工事                       | 0           |   |
| セキュリティシスム導入レイアウトと機器<br>仕様検討 | _           | システム導入にともなう機器配置とレイアウト検討   |
| セキュリティシスムの導入工事              | $\triangle$ | 空配管、コンセト設置まで含む  |
| 厨房機器の設置工事                   | 0           | 給排水及びガス配管、コンセント設置まで含む   |
| 太陽光発電システム導入レイアウトと機器<br>仕様検討 | 0           | 架台や能力等のプランは基本設計にて概ね完了   |
| 太陽光発電工事                     | 0           | 空配管、接続等用分電盤設置まで含む   |
| 駐車場整備                       | $\circ$     |   |
| 電柱移転                        | 0           | NTT(5号,5L1号,5L2号)中電柱(ミッ゙バ55,NTT柱共用配線)<br>移設費用230万円計上 ※申請は発注者で行う |