

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	上組A道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥7,128,000
予定価格	¥7,840,800
開 札 日	令和2年5月15日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
範囲内	(株)大池組	6,400,000			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			
※入札者が1社のため入札不成立					

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	大内川河川改良工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥7,564,000
予定価格	¥8,320,400
開 札 日	令和2年5月15日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
2	吉原建設(株)	7,340,000			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
3	(有)久原建設	7,400,000			
落札	(株)ヨントミ	6,120,000			
5	(株)ひぐち総業	7,500,000			
4	朝日建設(株)	7,470,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	大内川河川改良工事
工事場所	平生町大字宇佐木
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥6,732,000
契 約 日	令和2年5月28日
工 期	令和2年5月29日 ~ 令和2年9月30日
契約業者名	(株)ヨントミ
契約業者所在地	平生町大字曾根422-5
代表者名	吉富 孝博
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	森の下突堤改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,699,000
予定価格	¥2,968,900
開 札 日	令和2年5月15日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
落札	(株)大池組	1,960,000			
4	吉原建設(株)	2,590,000			
3	(株)米谷技建	2,400,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
2	(株)ヨントミ	2,140,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	森の下突堤改修工事
工事場所	平生町大字佐賀地先
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,156,000
契 約 日	令和2年5月21日
工 期	令和2年5月22日 ~ 令和2年8月28日
契約業者名	(株)大池組
契約業者所在地	平生町大字佐賀3451-1
代表者名	池岡 一行
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	兼石橋補強補修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,897,000
予定価格	¥2,086,700
開 札 日	令和2年5月15日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
4	(株)大池組	1,700,000			
5	吉原建設(株)	1,779,000			
落札	(株)米谷技建	1,590,000			
予算超過	(有)久原建設	1,900,000			
2	(株)ヨントミ	1,600,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
6	朝日建設(株)	1,820,000			
2	(有)平田防水塗装工業	1,600,000			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	兼石橋補強補修工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,749,000
契 約 日	令和2年5月21日
工 期	令和2年5月22日 ~ 令和2年7月31日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	松本川河川災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,372,000
予定価格	¥1,509,200
開 札 日	令和2年5月15日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
失格	(有)久原建設				
落札	(株)ヨントミ	1,150,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	松本川河川災害復旧工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,265,000
契 約 日	令和2年5月21日
工 期	令和2年5月22日 ~ 令和2年8月28日
契約業者名	(株)ヨントミ
契約業者所在地	平生町大字曾根422-5
代表者名	吉富 孝博
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道平生萩原線道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,922,000
予定価格	¥3,214,200
開 札 日	令和2年5月15日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	2,940,000	(辞退)		
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			
※全社辞退のため入札不成立					

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	佐賀小学校屋外整備工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,567,000
予定価格	¥2,823,700
開 札 日	令和2年5月15日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
2	(株)米谷技建	2,290,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
落札	(株)ヨントミ	2,080,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	佐賀小学校屋外整備工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,288,000
契 約 日	令和2年5月21日
工 期	令和2年5月22日 ~ 令和2年8月28日
契約業者名	(株)ヨントミ
契約業者所在地	平生町大字曾根422-5
代表者名	吉富 孝博
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	丸山海浜パーク防波堤手すり改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥4,737,000
予定価格	¥5,210,700
開 札 日	令和2年5月15日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
2	(株)大池組	3,600,000			
5	吉原建設(株)	4,350,000			
4	(株)米谷技建	3,930,000			
7	(有)久原建設	4,490,000			
3	(株)ヨントミ	3,780,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
6	朝日建設(株)	4,450,000			
落札	(有)平田防水塗装工業	2,989,000			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	丸山海浜パーク防波堤手すり改修工事
工事場所	平生町大字佐賀地先
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,287,900
契 約 日	令和2年5月28日
工 期	令和2年5月29日 ~ 令和2年7月31日
契約業者名	(有)平田防水塗装工業
契約業者所在地	平生町大字平生村790
代表者名	平田 哲二
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	田名第2団地側溝整備工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,958,000
予定価格	¥2,153,800
開 札 日	令和2年5月15日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
範囲内	(株)大池組	1,800,000			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			
※入札者が1社のため入札不成立					

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平生中学校普通教室棟給水設備改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥5,540,000
予定価格	¥6,094,000
開 札 日	令和2年5月15日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
予算超過	(有)ミヤサン設備工業	8,500,000	8,390,000	7,580,000	
予算超過	(有)マモル	8,600,000	8,390,000	7,590,000	
予算超過	あかり電気(株)	8,400,000	7,600,000	7,100,000	
予算超過	若山電設	8,600,000	8,100,000	7,590,000	
※予算超過のため入札不成立					

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平生中学校普通教室棟転落防止手摺設置工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥989,000
予定価格	¥1,087,900
開 札 日	令和2年5月15日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
予算超過	(株)大池組	1,165,000			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
落札	(株)米谷技建	850,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
2	(有)平田防水塗装工業	888,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	平生中学校普通教室棟転落防止手摺設置工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥935,000
契 約 日	令和2年5月22日
工 期	令和2年5月25日 ~ 令和2年8月31日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課