

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和元年度 町道曾根大野南線舗装修繕工事(第2工区)
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥6,284,000
予定価格	¥6,912,400
開 札 日	令和2年7月16日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
3	吉原建設(株)	6,270,000			
2	(株)米谷技建	5,418,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
落札	(株)ヨントミ	5,418,000			くじによる抽選により落札

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和元年度 町道曾根大野南線舗装修繕工事(第2工区)
工事場所	平生町大字大野南
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥5,959,800
契 約 日	令和2年7月31日
工 期	令和2年8月3日 ~ 令和2年10月30日
契約業者名	(株)ヨントミ
契約業者所在地	平生町大字曾根422-5
代表者名	吉富 孝博
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和元年度 平生町横断歩道橋撤去工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥8,088,000
予定価格	¥8,896,800
開 札 日	令和2年7月16日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
4	(株)ヨントミ	7,987,000			
2	(株)ひぐち総業	7,800,000			
落札	朝日建設(株)	7,770,000			
無効	(有)平田防水塗装工業	6,662,000			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
3	(株)フジタニ	7,980,000			
無効	(有)ミヤサン設備工業	6,670,000			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和元年度 平生町横断歩道橋撤去工事
工事場所	平生町大字大野南
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥8,547,000
契 約 日	令和2年7月30日
工 期	令和2年7月31日 ~ 令和2年10月30日
契約業者名	朝日建設(株)
契約業者所在地	平生町大字宇佐木1425-2
代表者名	井場 謙治
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和2年度 農業用水路等長寿命化・防災減災事業 大歳迫ため池切開工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥15,311,000
予定価格	¥16,842,100
開 札 日	令和2年7月16日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
予算超過	(株)大池組	15,800,000			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
※入札者が1社のため入札不成立					

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	上組A道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥7,152,000
予定価格	¥7,867,200
開 札 日	令和2年7月16日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
落札	(有)シプロ西日本	7,000,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	上組A道路災害復旧工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥7,700,000
契 約 日	令和2年7月30日
工 期	令和2年7月31日 ~ 令和2年11月30日
契約業者名	(有)シプロ西日本
契約業者所在地	平生町大字平生村424-3
代表者名	吉富 栄次
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道横断溝整備工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥4,470,000
予定価格	¥4,917,000
開 札 日	令和2年7月16日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
落札	(株)米谷技建	3,890,000			
予算超過	(有)久原建設	4,500,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
予算超過	朝日建設(株)	4,600,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道横断溝整備工事
工事場所	平生町大字宇佐木
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥4,279,000
契 約 日	令和2年7月22日
工 期	令和2年7月27日 ~ 令和2年10月30日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道秋森桜ヶ谷線道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,275,000
予定価格	¥2,502,500
開 札 日	令和2年7月16日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
2	(株)米谷技建	2,222,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
予算超過	朝日建設(株)	2,280,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
落札	(有)シプロ西日本	2,200,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道秋森桜ヶ谷線道路災害復旧工事
工事場所	平生町大字小郡
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,420,000
契 約 日	令和2年7月22日
工 期	令和2年7月27日 ~ 令和2年10月30日
契約業者名	(有)シプロ西日本
契約業者所在地	平生町大字平生村424-3
代表者名	吉富 栄次
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和2年度 公共下水道(竖ヶ浜地区)管渠布設工事 第2工区
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥8,691,000
予定価格	¥9,560,100
開 札 日	令和2年7月16日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
無効	吉原建設(株)	7,565,000			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
※入札者が1社のため入札不成立					

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和2年度 公共下水道(平生村地区)管渠移設工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,590,000
予定価格	¥2,849,000
開 札 日	令和2年7月16日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
予算超過	(株)大池組	2,600,000			
落札	吉原建設(株)	2,398,000			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和2年度 公共下水道(平生村地区)管渠移設工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,637,800
契 約 日	令和2年7月22日
工 期	令和2年7月27日 ~ 令和2年11月30日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	堀川公園トイレ改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥3,526,000
予定価格	¥3,878,600
開 札 日	令和2年7月16日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
2	吉原建設(株)	3,190,000			
3	(株)米谷技建	3,340,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
落札	(有)平田防水塗装工業	2,585,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	堀川公園トイレ改修工事
工事場所	平生町大字平生町
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,843,500
契 約 日	令和2年7月22日
工 期	令和2年7月27日 ~ 令和2年10月30日
契約業者名	(有)平田防水塗装工業
契約業者所在地	平生町大字平生村790
代表者名	平田 哲二
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	隅田住宅コミュニティ集会所解体工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,880,000
予定価格	¥2,068,000
開 札 日	令和2年7月16日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
無効	(有)久原建設	1,250,000			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
無効	(株)ひぐち総業	1,150,000			
無効	(有)平田防水塗装工業	1,407,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
無効	(株)フジタニ	900,000			
落札	(有)ミヤサン設備工業	1,415,000			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	隅田住宅コミュニティ集会所解体工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	解体工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,556,500
契 約 日	令和2年7月22日
工 期	令和2年7月27日 ~ 令和2年7月31日
契約業者名	(有)ミヤサン設備工業
契約業者所在地	平生町大字平生町15-55
代表者名	松宮 温男
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課