

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和2年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 大歳迫ため池切開工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥15,163,000
予定価格	¥16,679,300
開 札 日	令和2年10月2日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
予算超過	(有)シプロ西日本	15,200,000			
落札	勝本建設(株)	15,000,000			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和2年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 大歳迫ため池切開工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥16,500,000
契 約 日	令和2年10月14日
工 期	令和2年10月15日 ~ 令和3年2月26日
契約業者名	勝本建設(株)
契約業者所在地	平生町大字佐賀2175-3
代表者名	勝本 英雄
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道中村神領線道路改良工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,458,000
予定価格	¥1,603,800
開 札 日	令和2年10月2日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
落札	(有)久原建設	1,450,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
2	朝日建設(株)	1,458,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道中村神領線道路改良工事
工事場所	平生町大字大野南
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,595,000
契 約 日	令和2年10月8日
工 期	令和2年10月9日 ~ 令和2年12月25日
契約業者名	(有)久原建設
契約業者所在地	平生町大字平生村10004-1
代表者名	久原 哲也
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	参宮川河川改良工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥14,980,000
予定価格	¥16,478,000
開 札 日	令和2年10月2日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
2	(有)久原建設	14,470,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	12,970,000			
3	朝日建設(株)	14,980,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	参宮川河川改良工事
工事場所	平生町大字平生村地先
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥14,267,000
契 約 日	令和2年10月14日
工 期	令和2年10月15日 ~ 令和3年2月26日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	長田川河川改良工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,980,000
予定価格	¥3,278,000
開 札 日	令和2年10月2日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
落札	(有)久原建設	2,945,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
予算超過	朝日建設(株)	2,995,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	長田川河川改良工事
工事場所	平生町大字大野南
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,239,500
契 約 日	令和2年10月8日
工 期	令和2年10月9日 ~ 令和3年1月29日
契約業者名	(有)久原建設
契約業者所在地	平生町大字平生村10004-1
代表者名	久原 哲也
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課