

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	佐賀地域交流センター尾国分館改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,603,000
予定価格	¥1,763,300
開 札 日	令和2年11月24日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
3	吉原建設(株)	1,590,000			
2	(株)米谷技建	1,580,000			
4	(株)ひぐち総業	1,600,000			
落札	(有)平田防水塗装工業	1,435,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	佐賀地域交流センター尾国分館改修工事
工事場所	平生町大字尾国
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,578,500
契 約 日	令和2年11月30日
工 期	令和2年12月1日 ~ 令和3年3月19日
契約業者名	(有)平田防水塗装工業
契約業者所在地	平生町大字平生村790
代表者名	平田 哲二
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平生町体育館屋根防水改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥5,870,000
予定価格	¥6,457,000
開 札 日	令和2年11月24日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
4	吉原建設(株)	5,840,000			
落札	(株)米谷技建	4,270,000			くじによる抽選により落札
3	(株)ひぐち総業	5,270,000			
2	(有)平田防水塗装工業	4,270,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	平生町体育館屋根防水改修工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥4,697,000
契 約 日	令和2年12月7日
工 期	令和2年12月8日 ~ 令和3年3月19日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	新市・曾根児童公園遊具改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥5,365,000
予定価格	¥5,901,500
開 札 日	令和2年11月24日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
4	吉原建設(株)	5,090,000			
2	(株)米谷技建	4,740,000			
5	(有)久原建設	5,280,000			
落札	(株)ヨントミ	4,480,000			
3	(株)ひぐち総業	4,800,000			
6	朝日建設(株)	5,365,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	新市・曾根児童公園遊具改修工事
工事場所	平生町大字平生町・曾根
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥4,928,000
契 約 日	令和2年12月4日
工 期	令和2年12月7日 ~ 令和3年3月26日
契約業者名	(株)ヨントミ
契約業者所在地	平生町大字曾根422-5
代表者名	吉富 孝博
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和2年度 公共下水道(宇佐木地区)管渠布設工事 第3工区
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥14,611,000
予定価格	¥16,072,100
開 札 日	令和2年11月24日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
3	(有)久原建設	14,605,000			
予算超過	(株)ヨシトミ	16,612,000			
落札	(株)ひぐち総業	12,777,000			
2	朝日建設(株)	14,470,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和2年度 公共下水道(宇佐木地区)管渠布設工事 第3工区
工事場所	平生町大字宇佐木
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥14,054,700
契 約 日	令和2年12月4日
工 期	令和2年12月7日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和2年度 公共下水道(曾根地区)管渠布設工事 第5工区
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥4,017,000
予定価格	¥4,418,700
開 札 日	令和2年11月24日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
落札	(有)久原建設	3,790,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
無効	(株)ひぐち総業	3,414,000			
2	朝日建設(株)	3,905,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和2年度 公共下水道(曾根地区)管渠布設工事 第5工区
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥4,169,000
契 約 日	令和2年11月30日
工 期	令和2年12月1日 ~ 令和3年2月26日
契約業者名	(有)久原建設
契約業者所在地	平生町大字平生村10004-1
代表者名	久原 哲也
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課