

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和2年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 藪下ため池切開工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥8,995,000
予定価格	¥9,894,500
開 札 日	令和2年12月18日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
予算超過	(株)大池組	9,400,000			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
落札	(株)ヨントミ	7,979,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
2	(有)シプロ西日本	8,454,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和2年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 藪下ため池切開工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥8,776,900
契 約 日	令和3年1月5日
工 期	令和3年1月6日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(株)ヨントミ
契約業者所在地	平生町大字曾根422-5
代表者名	吉富 孝博
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和2年度 単県農山漁村整備事業 山本ため池切開工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,947,000
予定価格	¥2,141,700
開 札 日	令和2年12月18日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	2,088,000	(辞退)		
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	2,430,000	(辞退)		
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			
※全社辞退のため入札不成立					

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	向井原下農道整備工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥5,467,000
予定価格	¥6,013,700
開 札 日	令和2年12月18日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
落札	(株)吉原建設(株)	5,450,000			
予算超過	(株)米谷技建	6,500,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	向井原下農道整備工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥5,995,000
契 約 日	令和3年1月5日
工 期	令和3年1月6日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	清水川河川災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,461,000
予定価格	¥2,707,100
開 札 日	令和2年12月18日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
落札	吉原建設(株)	2,450,000			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	清水川河川災害復旧工事
工事場所	平生町大字宇佐木
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,695,000
契 約 日	令和2年12月24日
工 期	令和2年12月25日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工事名	長芦川河川浚渫工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥4,036,000
予定価格	¥4,439,600
開札日	令和2年12月18日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結果	入札者氏名	入札金額			備考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
4	吉原建設(株)	3,898,000			
落札	(株)米谷技建	3,180,000			
5	(有)久原建設	4,036,000			
3	(株)ヨントミ	3,800,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
2	朝日建設(株)	3,750,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工事名	長芦川河川浚渫工事
工事場所	平生町大字大野北
業種種別	土木工事
概要	
契約金額(税込)	¥3,498,000
契約日	令和2年12月24日
工期	令和2年12月25日～令和3年3月31日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道白石向井線道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,997,000
予定価格	¥3,296,700
開 札 日	令和2年12月18日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
落札	(有)シプロ西日本	2,990,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道白石向井線道路災害復旧工事
工事場所	平生町大字尾国
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,289,000
契 約 日	令和2年12月24日
工 期	令和2年12月25日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(有)シプロ西日本
契約業者所在地	平生町大字平生村424-3
代表者名	吉富 栄次
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道小森藪線道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,497,000
予定価格	¥1,646,700
開 札 日	令和2年12月18日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
落札	(株)ヨントミ	1,490,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道小森藪線道路災害復旧工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,639,000
契 約 日	令和2年12月24日
工 期	令和2年12月25日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(株)ヨントミ
契約業者所在地	平生町大字曾根422-5
代表者名	吉富 孝博
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工事名	熊川河川災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,179,000
予定価格	¥2,396,900
開札日	令和2年12月18日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結果	入札者氏名	入札金額			備考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
落札	吉原建設(株)	2,220,000	2,179,000		
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工事名	熊川河川災害復旧工事
工事場所	平生町大字宇佐木
業種種別	土木工事
概要	
契約金額(税込)	¥2,396,900
契約日	令和2年12月24日
工期	令和2年12月25日～令和3年3月31日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	丸山海浜パーク防波堤手すり改修工事 第2工区
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥10,387,000
予定価格	¥11,425,700
開 札 日	令和2年12月18日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
6	(株)大池組	9,350,000			
3	吉原建設(株)	8,589,000			
2	(株)米谷技建	8,480,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
5	(株)ヨントミ	9,199,000			
4	(株)ひぐち総業	9,198,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
落札	(有)平田防水塗装工業	6,570,000			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	丸山海浜パーク防波堤手すり改修工事 第2工区
工事場所	平生町大字佐賀地先
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥7,227,000
契 約 日	令和3年1月5日
工 期	令和3年1月6日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(有)平田防水塗装工業
契約業者所在地	平生町大字平生村790
代表者名	平田 哲二
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	地域交流センター水栓改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥266,000
予定価格	¥292,600
開 札 日	令和2年12月18日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
落札	(有)ミヤサン設備工業	245,000			
予算超過	あかり電気(株)	307,000			
予算超過	(有)マモル	307,000			
辞退	若山電設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	地域交流センター水栓改修工事
工事場所	平生町内
業種種別	機械工事
概 要	
契約金額(税込)	¥269,500
契 約 日	令和2年12月24日
工 期	令和2年12月25日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(有)ミヤサン設備工業
契約業者所在地	平生町大字平生町15-55
代表者名	松宮 温男
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	教育施設水栓改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,542,000
予定価格	¥1,696,200
開 札 日	令和2年12月18日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
落札	(有)ミヤサン設備工業	1,420,000			
予算超過	あかり電気(株)	1,773,000			
予算超過	(有)マモル	1,650,000			
辞退	若山電設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	教育施設水栓改修工事
工事場所	平生町内
業種種別	機械工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,562,000
契 約 日	令和2年12月24日
工 期	令和2年12月25日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(有)ミヤサン設備工業
契約業者所在地	平生町大字平生町15-55
代表者名	松宮 温男
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平生小学校空調機設置工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥16,872,000
予定価格	¥18,559,200
開 札 日	令和2年12月18日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
落札	(有)田那電気工業所	15,285,000			
2	あかり電気(株)	15,286,000			
辞退	若山電設	(辞退)			
4	牛島電設工業(株)	16,090,000			
2	(株)カミモト	15,286,000			
5	城電気工業(株)	16,100,000			
辞退	大晃機械工業(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	平生小学校空調機設置工事
工事場所	平生町大字大野南
業種種別	電気設備工事
概 要	
契約金額(税込)	¥16,813,500
契 約 日	令和3年1月5日
工 期	令和3年1月6日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(有)田那電気工業所
契約業者所在地	平生町大字曾根358
代表者名	田那 邦昭
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平生中学校空調機設置工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥14,425,000
予定価格	¥15,867,500
開 札 日	令和2年12月18日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
落札	(有)田那電気工業所	13,040,000			
2	あかり電気(株)	13,041,000			
辞退	若山電設	(辞退)			
4	牛島電設工業(株)	13,760,000			
2	(株)カミモト	13,041,000			
5	城電気工業(株)	14,000,000			
辞退	大晃機械工業(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	平生中学校空調機設置工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	電気設備工事
概 要	
契約金額(税込)	¥14,344,000
契 約 日	令和3年1月5日
工 期	令和3年1月6日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(有)田那電気工業所
契約業者所在地	平生町大字曾根358
代表者名	田那 邦昭
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課