

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	地域交流センター改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,378,000
予定価格	¥1,515,800
開 札 日	令和3年1月29日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
2	吉原建設(株)	1,340,000			
予算超過	(株)米谷技建	1,850,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
落札	(有)平田防水塗装工業	1,224,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	地域交流センター改修工事
工事場所	平生町内
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,346,400
契 約 日	令和3年2月8日
工 期	令和3年2月9日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(有)平田防水塗装工業
契約業者所在地	平生町大字平生村790
代表者名	平田 哲二
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	保健センター改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,634,000
予定価格	¥1,797,400
開 札 日	令和3年1月29日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
無効	吉原建設(株)	1,456,000			
落札	(株)米谷技建	1,463,000			くじによる抽選により落札
3	(株)ひぐち総業	1,600,000			
2	(有)平田防水塗装工業	1,463,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	保健センター改修工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,609,300
契 約 日	令和3年2月9日
工 期	令和3年2月10日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	社会教育施設改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥898,000
予定価格	¥987,800
開 札 日	令和3年1月29日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
2	吉原建設(株)	809,000			
3	(株)米谷技建	809,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
落札	(有)平田防水塗装工業	809,000			くじによる抽選により落札
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	社会教育施設改修工事
工事場所	平生町内
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥889,900
契 約 日	令和3年2月5日
工 期	令和3年2月8日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(有)平田防水塗装工業
契約業者所在地	平生町大字平生村790
代表者名	平田 哲二
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	ひらおハートピアセンター改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥407,000
予定価格	¥447,700
開 札 日	令和3年1月29日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
落札	(株)米谷技建	366,000			くじによる抽選により落札
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
2	(有)平田防水塗装工業	366,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	ひらおハートピアセンター改修工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥402,600
契 約 日	令和3年2月5日
工 期	令和3年2月8日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	佐賀保育園改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥362,000
予定価格	¥398,200
開 札 日	令和3年1月29日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
2	(株)米谷技建	326,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
落札	(有)平田防水塗装工業	326,000			くじによる抽選により落札
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	佐賀保育園改修工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥358,600
契 約 日	令和3年2月5日
工 期	令和3年2月8日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(有)平田防水塗装工業
契約業者所在地	平生町大字平生村790
代表者名	平田 哲二
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和2年度 単県農山漁村整備事業 山本ため池切開工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,955,000
予定価格	¥2,150,500
開 札 日	令和3年1月29日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
予算超過	(有)久原建設	2,000,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
落札	朝日建設(株)	1,879,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和2年度 単県農山漁村整備事業 山本ため池切開工事
工事場所	平生町大字宇佐木
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,066,900
契 約 日	令和3年2月8日
工 期	令和3年2月9日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	朝日建設(株)
契約業者所在地	平生町大字宇佐木1425-2
代表者名	井場 謙治
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道奥下畑線道路改良工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥3,260,000
予定価格	¥3,586,000
開 札 日	令和3年1月29日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
予算超過	(株)米谷技建	4,260,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	3,160,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道奥下畑線道路改良工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,476,000
契 約 日	令和3年2月8日
工 期	令和3年2月9日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道長谷後線道路改良工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,611,000
予定価格	¥1,772,100
開 札 日	令和3年1月29日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
落札	(有)久原建設	1,580,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道長谷後線道路改良工事
工事場所	平生町大字大野北
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,738,000
契 約 日	令和3年2月8日
工 期	令和3年2月9日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	(有)久原建設
契約業者所在地	平生町大字平生村10004-1
代表者名	久原 哲也
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	天王川河川改良工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,430,000
予定価格	¥1,573,000
開 札 日	令和3年1月29日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
落札	吉原建設(株)	1,379,000			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
2	(有)久原建設	1,400,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
2	(株)ひぐち総業	1,400,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	天王川河川改良工事
工事場所	平生町大字大野北
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,516,900
契 約 日	令和3年2月8日
工 期	令和3年2月9日 ~ 令和3年3月31日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和2年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町内点々舗装工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥4,515,000
予定価格	¥4,966,500
開 札 日	令和3年1月29日
施工年度	令和2年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
失格	(株)米谷技建				
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
範囲内	(株)ひぐち総業	4,370,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			