

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和3年度林道大星・尾国線林道施設災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥20,917,000
予定価格	¥23,008,700
開 札 日	令和4年4月15日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
予算超過	吉原建設(株)	24,800,000			
落札	(株)米谷技建	20,800,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和3年度林道大星・尾国線林道施設災害復旧工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥22,880,000
契 約 日	令和4年4月27日
工 期	令和4年4月28日 ~ 令和4年11月30日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平原道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,992,000
予定価格	¥2,191,200
開 札 日	令和4年4月15日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	1,990,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	平原道路災害復旧工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,189,000
契 約 日	令和4年4月25日
工 期	令和4年4月26日 ~ 令和4年7月29日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	人越木川河川災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,476,000
予定価格	¥2,723,600
開 札 日	令和4年4月15日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	2,450,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	人越木川河川災害復旧工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,695,000
契 約 日	令和4年4月25日
工 期	令和4年4月26日 ~ 令和4年8月5日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道岡神手線道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,227,000
予定価格	¥2,449,700
開 札 日	令和4年4月15日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
落札	(株)米谷技建	1,989,000			くじによる抽選により落札
2	(有)久原建設	1,989,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
3	(株)ひぐち総業	1,989,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
4	(有)シプロ西日本	1,989,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道岡神手線道路災害復旧工事
工事場所	平生町大字尾国
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,187,900
契 約 日	令和4年4月26日
工 期	令和4年4月27日 ~ 令和4年7月29日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課