

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工事名	新開水路整備工事
入札場所	平生町役場1号棟3階 委員会室
入札書比較価格	¥8,210,000
予定価格	¥9,031,000
開札日	令和4年6月8日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結果	入札者氏名	入札金額			備考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
無効	吉原建設(株)	7,446,000			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
無効	(有)久原建設	7,229,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	7,488,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工事名	新開水路整備工事
工事場所	平生町大字豎ヶ浜
業種種別	土木工事
概要	
契約金額(税込)	¥8,236,800
契約日	令和4年6月20日
工期	令和4年6月21日 ~ 令和4年9月30日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	新市地区下水路改良工事
入札場所	平生町役場1号棟3階 委員会室
入札書比較価格	¥1,933,000
予定価格	¥2,126,300
開 札 日	令和4年6月8日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
落札	吉原建設(株)	1,770,000			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
予算超過	(有)久原建設	1,937,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
2	(株)ひぐち総業	1,786,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
無効	(株)フジタニ	1,316,000			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	新市地区下水路改良工事
工事場所	平生町大字平生町
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,947,000
契 約 日	令和4年6月16日
工 期	令和4年6月17日 ~ 令和4年8月31日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	河田地区下水路改良工事
入札場所	平生町役場1号棟3階 委員会室
入札書比較価格	¥1,156,000
予定価格	¥1,271,600
開 札 日	令和4年6月8日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	1,054,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
無効	(株)フジタニ	858,000			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	河田地区下水路改良工事
工事場所	平生町大字大野北
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,159,400
契 約 日	令和4年6月16日
工 期	令和4年6月17日 ~ 令和4年8月31日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道北尻萩原線道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場1号棟3階 委員会室
入札書比較価格	¥1,462,000
予定価格	¥1,608,200
開 札 日	令和4年6月8日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	1,332,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
2	勝本建設(株)	1,400,000			
無効	(株)フジタニ	1,046,000			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道北尻萩原線道路災害復旧工事
工事場所	平生町大字大野北
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,465,200
契 約 日	令和4年6月16日
工 期	令和4年6月17日 ~ 令和4年8月31日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和4年度 下水道工事(上殿地区)に伴う舗装工事
入札場所	平生町役場1号棟3階 委員会室
入札書比較価格	¥2,158,000
予定価格	¥2,373,800
開 札 日	令和4年6月8日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
落札	吉原建設(株)	1,975,000			くじによる抽選により落札
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
3	(有)久原建設	1,975,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
2	(株)ひぐち総業	1,975,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
4	勝本建設(株)	2,000,000			
無効	(株)フジタニ	1,538,000			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和4年度 下水道工事(上殿地区)に伴う舗装工事
工事場所	平生町大字宇佐木
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,172,500
契 約 日	令和4年6月17日
工 期	令和4年6月20日 ~ 令和4年9月30日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	ホームタウン平生改修工事(W-8-L)
入札場所	平生町役場1号棟3階 委員会室
入札書比較価格	¥2,700,000
予定価格	¥2,970,000
開 札 日	令和4年6月8日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
予算超過	吉原建設(株)	2,770,000			
予算超過	(株)米谷技建	6,240,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
無効	(株)ひぐち総業	2,437,000			
落札	(有)平田防水塗装工業	2,580,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	ホームタウン平生改修工事(W-8-L)
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,838,000
契 約 日	令和4年6月16日
工 期	令和4年6月17日 ~ 令和4年8月20日
契約業者名	(有)平田防水塗装工業
契約業者所在地	平生町大字平生村790
代表者名	平田 哲二
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平生中学校防球ネット改修工事
入札場所	平生町役場1号棟3階 委員会室
入札書比較価格	¥2,941,000
予定価格	¥3,235,100
開 札 日	令和4年6月8日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
無効	(株)大池組	2,700,000			
4	吉原建設(株)	2,753,000			
落札	(株)米谷技建	2,747,000			くじによる抽選により落札
3	(株)ヨントミ	2,748,000			
無効	(株)ひぐち総業	2,643,000			
2	(有)平田防水塗装工業	2,747,000			
5	勝本建設(株)	2,930,000			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	平生中学校防球ネット改修工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,021,700
契 約 日	令和4年6月17日
工 期	令和4年6月20日 ~ 令和4年7月29日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平生町福祉センター空調機更新工事
入札場所	平生町役場1号棟3階 委員会室
入札書比較価格	¥2,917,000
予定価格	¥3,208,700
開 札 日	令和4年6月8日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
2	(有)田那電気工業所	2,731,000			
落札	あかり電気(株)	2,730,000			
辞退	若山電設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	平生町福祉センター空調機更新工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	電気工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,003,000
契 約 日	令和4年6月16日
工 期	令和4年6月17日 ~ 令和4年9月30日
契約業者名	あかり電気(株)
契約業者所在地	平生町大字堅ヶ浜848-5
代表者名	藤本 幸嗣
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課



入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	佐賀保育園照明改修工事
入札場所	平生町役場1号棟3階 委員会室
入札書比較価格	¥1,401,000
予定価格	¥1,541,100
開 札 日	令和4年6月8日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
落札	(有)田那電気工業所	1,308,000			
無効	あかり電気(株)	1,255,000			
辞退	若山電設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	佐賀保育園照明改修工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	電気工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,438,800
契 約 日	令和4年6月16日
工 期	令和4年6月17日 ~ 令和4年9月30日
契約業者名	(有)田那電気工業所
契約業者所在地	平生町大字曾根358
代表者名	田那 邦昭
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	佐賀小学校照明改修工事
入札場所	平生町役場1号棟3階 委員会室
入札書比較価格	¥3,774,000
予定価格	¥4,151,400
開 札 日	令和4年6月8日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
落札	(有)田那電気工業所	3,526,000			
無効	あかり電気(株)	3,519,000			
辞退	若山電設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	佐賀小学校照明改修工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	電気工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,878,600
契 約 日	令和4年6月16日
工 期	令和4年6月17日 ~ 令和4年9月30日
契約業者名	(有)田那電気工業所
契約業者所在地	平生町大字曾根358
代表者名	田那 邦昭
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平生小学校屋内運動場照明改修工事
入札場所	平生町役場1号棟3階 委員会室
入札書比較価格	¥4,445,000
予定価格	¥4,889,500
開 札 日	令和4年6月8日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
落札	(有)田那電気工業所	4,157,000			
無効	あかり電気(株)	4,142,000			
辞退	若山電設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	平生小学校屋内運動場照明改修工事
工事場所	平生町大字大野南
業種種別	電気工事
概 要	
契約金額(税込)	¥4,572,700
契 約 日	令和4年6月16日
工 期	令和4年6月17日 ~ 令和4年9月30日
契約業者名	(有)田那電気工業所
契約業者所在地	平生町大字曾根358
代表者名	田那 邦昭
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課