

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和4年度 佐賀(浜田)漁港海岸保全施設整備工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥42,537,000
予定価格	¥46,790,700
開 札 日	令和4年11月14日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
無効	(株)泉工業	38,932,000			
2	ゼオン山口(株)	38,934,000			
2	宇部工業(株)	38,934,000			
落札	新光産業(株)	38,933,000			
予算超過	総合設備管理(株)	44,000,000			
無効	(株)山永興産	37,927,000			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和4年度 佐賀(浜田)漁港海岸保全施設整備工事
工事場所	平生町大字佐賀地先
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥42,826,300
契 約 日	令和4年11月25日
工 期	令和4年11月28日 ~ 令和5年3月27日
契約業者名	新光産業(株)
契約業者所在地	宇部市厚南中央二丁目1番14号
代表者名	古谷 博司
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和4年度 交通安全施設整備工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥4,115,000
予定価格	¥4,526,500
開 札 日	令和4年11月14日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
2	(株)大池組	3,757,000			
落札	吉原建設(株)	3,757,000			くじによる抽選により落札
3	(株)米谷技建	3,757,000			
4	(有)久原建設	3,757,000			
5	(株)ヨントミ	3,757,000			
6	(株)ひぐち総業	3,763,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和4年度 交通安全施設整備工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥4,132,700
契 約 日	令和4年11月24日
工 期	令和4年11月25日 ~ 令和5年2月28日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	田名川河川改良工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥2,234,000
予定価格	¥2,457,400
開 札 日	令和4年11月14日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
2	(株)大池組	2,031,000			
3	吉原建設(株)	2,031,000			
5	(株)米谷技建	2,031,000			
落札	(有)久原建設	2,031,000			くじによる抽選により落札
3	(株)ヨントミ	2,031,000			
予算超過	(株)ひぐち総業	2,238,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	田名川河川改良工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,234,100
契 約 日	令和4年11月24日
工 期	令和4年11月25日 ~ 令和5年2月28日
契約業者名	(有)久原建設
契約業者所在地	平生町大字平生村10004-1
代表者名	久原 哲也
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工事名	名切水路整備工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥1,061,000
予定価格	¥1,167,100
開札日	令和4年11月14日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結果	入札者氏名	入札金額			備考
		第1回	第2回	第3回	
2	(株)大池組	967,000			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
3	(株)米谷技建	967,000			
落札	(有)久原建設	967,000			くじによる抽選により落札
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工事名	名切水路整備工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概要	
契約金額(税込)	¥1,063,700
契約日	令和4年11月24日
工期	令和4年11月25日～令和5年2月28日
契約業者名	(有)久原建設
契約業者所在地	平生町大字平生村10004-1
代表者名	久原 哲也
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	隅田団地擁壁改良工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥2,600,000
予定価格	¥2,860,000
開 札 日	令和4年11月14日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
2	(株)大池組	2,371,000			
3	吉原建設(株)	2,371,000			
5	(株)米谷技建	2,371,000			
4	(有)久原建設	2,371,000			
6	(株)ヨシトミ	2,371,000			
落札	(株)ひぐち総業	2,371,000			くじによる抽選により落札
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	隅田団地擁壁改良工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,608,100
契 約 日	令和4年11月24日
工 期	令和4年11月25日 ~ 令和5年2月10日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平生町役場旧庁舎解体工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥60,790,000
予定価格	¥66,869,000
開 札 日	令和4年11月14日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
3	(株)大池組	59,900,000			
2	吉原建設(株)	59,400,000			
落札	(株)米谷技建	58,480,000			
無効	(有)久原建設	57,885,000			
無効	(株)ヨントミ	57,890,000			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	平生町役場旧庁舎解体工事
工事場所	平生町大字平生町
業種種別	解体工事
概 要	
契約金額(税込)	¥64,328,000
契 約 日	令和4年11月29日 (仮契約日:令和4年11月21日 議決日:令和4年11月28日)
工 期	令和4年11月30日 ~ 令和5年3月27日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課