

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和4年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 佐川ため池切開工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥11,089,000
予定価格	¥12,197,900
開 札 日	令和4年12月22日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
3	(株)大池組	11,000,000			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
予算超過	(株)米谷技建	14,400,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
落札	(株)ヨントミ	11,000,000			くじによる抽選により落札
2	(株)ひぐち総業	11,000,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和4年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 佐川ため池切開工事
工事場所	平生町大字佐合島
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥12,100,000
契 約 日	令和5年1月12日
工 期	令和5年1月13日 ~ 令和5年3月30日
契約業者名	(株)ヨントミ
契約業者所在地	平生町大字曾根422-5
代表者名	吉富 孝博
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和4年度 緊急浚渫推進事業 久保田川河川浚渫工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥13,069,000
予定価格	¥14,375,900
開 札 日	令和4年12月22日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
6	(株)大池組	11,928,000			
落札	吉原建設(株)	11,928,000			くじによる抽選により落札
2	(株)米谷技建	11,928,000			
4	(有)久原建設	11,928,000			
5	(株)ヨントミ	11,928,000			
3	(株)ひぐち総業	11,928,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
7	(有)シプロ西日本	11,928,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和4年度 緊急浚渫推進事業 久保田川河川浚渫工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥13,120,800
契 約 日	令和5年1月12日
工 期	令和5年1月13日 ~ 令和5年3月30日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工事名	参宮川河川改良工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥8,645,000
予定価格	¥9,509,500
開札日	令和4年12月22日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結果	入札者氏名	入札金額			備考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
無効	吉原建設(株)	7,830,000			
落札	(株)米谷技建	7,868,000			くじによる抽選により落札
4	(有)久原建設	7,868,000			
2	(株)ヨシトミ	7,868,000			
3	(株)ひぐち総業	7,868,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工事名	参宮川河川改良工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概要	
契約金額(税込)	¥8,654,800
契約日	令和5年1月12日
工期	令和5年1月13日 ~ 令和5年3月30日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	下豊田地区下水路改良工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥3,331,000
予定価格	¥3,664,100
開 札 日	令和4年12月22日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
2	(株)大池組	3,029,000			
3	吉原建設(株)	3,029,000			
落札	(株)米谷技建	3,029,000			くじによる抽選により落札
5	(有)久原建設	3,029,000			
4	(株)ヨシトミ	3,029,000			
6	(株)ひぐち総業	3,029,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	下豊田地区下水路改良工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,331,900
契 約 日	令和5年1月10日
工 期	令和5年1月11日 ~ 令和5年3月30日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	西高須水路整備工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥3,629,000
予定価格	¥3,991,900
開 札 日	令和4年12月22日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
落札	吉原建設(株)	3,307,000			くじによる抽選により落札
3	(株)米谷技建	3,307,000			
4	(有)久原建設	3,341,000			
2	(株)ヨントミ	3,307,000			
5	(株)ひぐち総業	3,600,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	西高須水路整備工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,637,700
契 約 日	令和5年1月10日
工 期	令和5年1月11日 ~ 令和5年3月30日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工事名	山田農道整備工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥2,744,000
予定価格	¥3,018,400
開札日	令和4年12月22日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結果	入札者氏名	入札金額			備考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
2	吉原建設(株)	2,497,000			
無効	(株)米谷技建	2,452,000			
3	(有)久原建設	2,497,000			
4	(株)ヨシトミ	2,497,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
落札	(有)シプロ西日本	2,497,000			くじによる抽選により落札
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工事名	山田農道整備工事
工事場所	平生町大字宇佐木
業種種別	土木工事
概要	
契約金額(税込)	¥2,746,700
契約日	令和5年1月10日
工期	令和5年1月11日 ~ 令和5年3月18日
契約業者名	(有)シプロ西日本
契約業者所在地	平生町大字平生村424-3
代表者名	吉富 栄次
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和4年度 公共下水道(大野北地区)管渠布設工事 第3工区
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥19,466,000
予定価格	¥21,412,600
開 札 日	令和4年12月22日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
2	(株)大池組	17,818,000			
4	吉原建設(株)	17,906,000			
落札	(株)米谷技建	17,818,000			くじによる抽選により落札
無効	(有)久原建設	16,997,000			
3	(株)ヨントミ	17,818,000			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和4年度 公共下水道(大野北地区)管渠布設工事 第3工区
工事場所	平生町大字大野北
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥19,599,800
契 約 日	令和5年1月12日
工 期	令和5年1月13日 ~ 令和5年3月29日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和4年度 佐賀地区浄化センター門扉改築工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥3,758,000
予定価格	¥4,133,800
開 札 日	令和4年12月22日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
落札	(株)大池組	3,452,000			くじによる抽選により落札
予算超過	吉原建設(株)	4,950,000			
3	(株)米谷技建	3,452,000			
5	(有)久原建設	3,452,000			
2	(株)ヨントミ	3,452,000			
6	(株)ひぐち総業	3,758,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
4	(有)平田防水塗装工業	3,452,000			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和4年度 佐賀地区浄化センター門扉改築工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,797,200
契 約 日	令和5年1月10日
工 期	令和5年1月11日 ~ 令和5年3月28日
契約業者名	(株)大池組
契約業者所在地	平生町大字佐賀3451-1
代表者名	池岡 一行
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課



入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和4年度 佐賀地区公共ます設置工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥1,485,000
予定価格	¥1,633,500
開 札 日	令和4年12月22日
施工年度	令和4年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
3	吉原建設(株)	1,479,000			
2	(株)米谷技建	1,357,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
落札	(株)ヨントミ	1,357,000			くじによる抽選により落札
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和4年度 佐賀地区公共ます設置工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,492,700
契 約 日	令和5年1月10日
工 期	令和5年1月11日 ~ 令和5年3月29日
契約業者名	(株)ヨントミ
契約業者所在地	平生町大字曾根422-5
代表者名	吉富 孝博
施工年度	令和4年度
工事担当課	建設課