

入札結果等情報

(別表様式1)

工事名	松尾水路整備工事
入札場所	平生町役場1号棟3階委員会室
入札書比較価格	¥3,471,000
予定価格	¥3,818,100
開札日	令和5年8月31日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結果	入札者氏名	入札金額			備考
		第1回	第2回	第3回	
無効	(株)大池組	3,110,000			
落札	吉原建設(株)	3,160,000			くじによる抽選により落札
3	(株)米谷技建	3,160,000			
無効	(有)久原建設	3,100,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
5	(株)ひぐち総業	3,180,000			
2	朝日建設(株)	3,160,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
4	(有)シプロ西日本	3,160,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工事名	松尾水路整備工事
工事場所	平生町大字大野北
業種種別	土木工事
概要	
契約金額(税込)	¥3,476,000
契約日	令和5年9月11日
工期	令和5年9月12日 ~ 令和5年12月22日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	西原1号橋橋梁補修工事
入札場所	平生町役場1号棟3階委員会室
入札書比較価格	¥4,290,000
予定価格	¥4,719,000
開 札 日	令和5年8月31日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
2	(株)大池組	3,920,000			
無効	吉原建設(株)	3,900,000			
落札	(株)米谷技建	3,920,000			くじによる抽選により落札
3	(有)久原建設	3,920,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
5	(株)ひぐち総業	3,930,000			
4	朝日建設(株)	3,920,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	西原1号橋橋梁補修工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥4,312,000
契 約 日	令和5年9月11日
工 期	令和5年9月12日 ~ 令和5年12月22日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	下豊田地区下水路改良工事
入札場所	平生町役場1号棟3階委員会室
入札書比較価格	¥4,160,000
予定価格	¥4,576,000
開 札 日	令和5年8月31日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
5	(株)大池組	3,790,000			
落札	吉原建設(株)	3,790,000			くじによる抽選により落札
6	(株)米谷技建	3,790,000			
2	(有)久原建設	3,790,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
4	(株)ひぐち総業	3,790,000			
3	朝日建設(株)	3,790,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	下豊田地区下水路改良工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥4,169,000
契 約 日	令和5年9月11日
工 期	令和5年9月12日 ~ 令和5年12月22日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	佐賀保育園改修工事
入札場所	平生町役場1号棟3階委員会室
入札書比較価格	¥2,753,000
予定価格	¥3,028,300
開 札 日	令和5年8月31日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
2	(株)大池組	2,590,000			
無効	吉原建設(株)	2,570,000			
落札	(株)米谷技建	2,580,000			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
予算超過	(株)ひぐち総業	3,000,000			
無効	(有)平田防水塗装工業	2,570,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	佐賀保育園改修工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,838,000
契 約 日	令和5年9月8日
工 期	令和5年9月11日 ~ 令和5年11月30日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

