

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和5年度 大星山登山道改修工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥6,044,000
予定価格	¥6,648,400
開 札 日	令和5年10月13日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
6	(株)大池組	6,000,000			
予算超過	吉原建設(株)	7,100,000			
落札	(株)米谷技建	5,540,000			くじによる抽選により落札
4	(有)久原建設	5,540,000			
5	(株)ヨシトミ	5,540,000			
3	(株)ひぐち総業	5,540,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
2	(有)シプロ西日本	5,540,000			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和5年度 大星山登山道改修工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥6,094,000
契 約 日	令和5年10月26日
工 期	令和5年10月27日 ~ 令和6年2月9日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和5年度 公共下水道(大野北地区)管渠布設工事 第3工区
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥17,047,000
予定価格	¥18,751,700
開 札 日	令和5年10月13日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
5	(株)大池組	15,600,000			
3	吉原建設(株)	15,600,000			
4	(株)米谷技建	15,600,000			
6	(有)久原建設	15,600,000			
2	(株)ヨントミ	15,600,000			
7	(株)ひぐち総業	15,600,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
落札	(有)シプロ西日本	15,600,000			くじによる抽選により落札
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和5年度 公共下水道(大野北地区)管渠布設工事 第3工区
工事場所	平生町大字大野北
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥17,160,000
契 約 日	令和5年10月26日
工 期	令和5年10月27日 ~ 令和6年3月29日
契約業者名	(有)シプロ西日本
契約業者所在地	平生町大字平生村424-3
代表者名	吉富 栄次
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	南上水路災害復旧工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	
予定価格	
開 札 日	令和5年10月13日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
	(株)大池組				
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
	(株)米谷技建				
	(有)久原建設				
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
	(株)ひぐち総業				
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
	(有)シプロ西日本				
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
		<b>※ 不 落 札</b>			

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	蔭平道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥1,516,000
予定価格	¥1,667,600
開 札 日	令和5年10月13日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
4	(株)大池組	1,390,000			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
3	(株)米谷技建	1,390,000			
落札	(有)久原建設	1,390,000			くじによる抽選により落札
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
5	(株)ひぐち総業	1,390,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
2	(有)シプロ西日本	1,390,000			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	蔭平道路災害復旧工事
工事場所	平生町大字大野南
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,529,000
契 約 日	令和5年10月24日
工 期	令和5年10月25日 ~ 令和6年2月9日
契約業者名	(有)久原建設
契約業者所在地	平生町大字平生村10004-1
代表者名	久原 哲也
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	土手添川河川災害復旧工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥2,313,000
予定価格	¥2,544,300
開 札 日	令和5年10月13日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
2	(株)大池組	2,110,000			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
2	(株)米谷技建	2,110,000			
落札	(有)久原建設	2,100,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
2	(株)ひぐち総業	2,110,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
予算超過	(有)シプロ西日本	2,400,000			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	土手添川河川災害復旧工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,310,000
契 約 日	令和5年10月23日
工 期	令和5年10月24日 ~ 令和6年2月9日
契約業者名	(有)久原建設
契約業者所在地	平生町大字平生村10004-1
代表者名	久原 哲也
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	末口川河川災害復旧工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥1,259,000
予定価格	¥1,384,900
開 札 日	令和5年10月13日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
2	(株)大池組	1,150,000			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
3	(株)米谷技建	1,150,000			
5	(有)久原建設	1,259,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	1,150,000			くじによる抽選により落札
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
4	(有)シプロ西日本	1,150,000			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	末口川河川災害復旧工事
工事場所	平生町大字小郡
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,265,000
契 約 日	令和5年10月24日
工 期	令和5年10月25日 ~ 令和6年2月9日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課