

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	沖二号橋補修工事
入札場所	平生町役場第4庁舎委員会室
入札書比較価格	¥3,146,000
予定価格	¥3,460,600
開 札 日	令和3年7月28日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
無効	(株)米谷技建	2,800,000			
2	(有)久原建設	2,808,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	2,808,000			くじによる抽選により落札
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	沖二号橋補修工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,088,800
契 約 日	令和3年8月6日
工 期	令和3年8月10日 ~ 令和3年11月15日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道熱田長尾線道路改良工事
入札場所	平生町役場第4庁舎委員会室
入札書比較価格	¥2,564,000
予定価格	¥2,820,400
開 札 日	令和3年7月28日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
2	吉原建設(株)	2,288,000			
落札	(株)米谷技建	2,288,000			くじによる抽選により落札
5	(有)久原建設	2,288,000			
3	(株)ヨシトミ	2,288,000			
4	(株)ひぐち総業	2,288,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道熱田長尾線道路改良工事
工事場所	平生町大字大野南
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,516,800
契 約 日	令和3年8月6日
工 期	令和3年8月10日 ~ 令和3年10月29日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道河田今井線道路改良工事
入札場所	平生町役場第4庁舎委員会室
入札書比較価格	¥3,256,000
予定価格	¥3,581,600
開 札 日	令和3年7月28日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
2	吉原建設(株)	2,906,000			
落札	(株)米谷技建	2,906,000			くじによる抽選により落札
4	(有)久原建設	2,906,000			
3	(株)ヨントミ	2,906,000			
5	(株)ひぐち総業	2,906,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道河田今井線道路改良工事
工事場所	平生町大字大野北
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,196,600
契 約 日	令和3年8月6日
工 期	令和3年8月10日 ~ 令和3年10月29日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	地蔵川河川改良工事
入札場所	平生町役場第4庁舎委員会室
入札書比較価格	¥1,746,000
予定価格	¥1,920,600
開 札 日	令和3年7月28日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
2	(有)久原建設	1,555,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	1,555,000			くじによる抽選により落札
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	地蔵川河川改良工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,710,500
契 約 日	令和3年8月6日
工 期	令和3年8月10日 ~ 令和3年10月29日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課