

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	礒崎団地改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥16,784,000
予定価格	¥18,462,400
開 札 日	令和3年9月29日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
予算超過	吉原建設(株)	16,800,000			
2	(株)米谷技建	15,659,000			
3	(株)ひぐち総業	16,700,000			
落札	(有)平田防水塗装工業	15,500,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	礒崎団地改修工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥17,050,000
契 約 日	令和3年10月11日
工 期	令和3年10月12日 ~ 令和4年1月31日
契約業者名	(有)平田防水塗装工業
契約業者所在地	平生町大字平生村790
代表者名	平田 哲二
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	神花山古墳女王像改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,851,000
予定価格	¥2,036,100
開 札 日	令和3年9月29日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
落札	吉原建設(株)	1,693,000			くじによる抽選により落札
2	(株)米谷技建	1,693,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
3	(有)平田防水塗装工業	1,851,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	神花山古墳女王像改修工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,862,300
契 約 日	令和3年10月8日
工 期	令和3年10月11日 ~ 令和3年11月30日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	佐賀小学校屋内運動場屋根改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥15,435,000
予定価格	¥16,978,500
開 札 日	令和3年9月29日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
3	吉原建設(株)	14,242,000			
落札	(株)米谷技建	14,242,000			くじによる抽選により落札
4	(株)ひぐち総業	14,344,000			
2	(有)平田防水塗装工業	14,242,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	佐賀小学校屋内運動場屋根改修工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥15,666,200
契 約 日	令和3年10月12日
工 期	令和3年10月13日 ~ 令和3年12月24日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和3年度 町道日の出線(日の出橋)橋梁補修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥3,105,000
予定価格	¥3,415,500
開 札 日	令和3年9月29日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
落札	吉原建設(株)	2,671,000			くじによる抽選により落札
5	(株)米谷技建	3,105,000			
無効	(有)久原建設	2,670,000			
2	(株)ヨントミ	2,671,000			
3	(株)ひぐち総業	2,671,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
4	(有)平田防水塗装工業	2,709,000			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和3年度 町道日の出線(日の出橋)橋梁補修工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,938,100
契 約 日	令和3年10月8日
工 期	令和3年10月9日 ~ 令和4年2月10日
契約業者名	吉原建設(株)
契約業者所在地	平生町大字曾根222
代表者名	吉原 忠信
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	西高須水路整備工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,825,000
予定価格	¥3,107,500
開 札 日	令和3年9月29日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
2	吉原建設(株)	2,799,000			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
落札	(有)久原建設	2,695,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	西高須水路整備工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,964,500
契 約 日	令和3年10月7日
工 期	令和3年10月8日 ~ 令和4年1月20日
契約業者名	(有)久原建設
契約業者所在地	平生村10004-1
代表者名	久原 哲也
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工事名	新開水路整備工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,242,000
予定価格	¥2,466,200
開札日	令和3年9月29日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結果	入札者氏名	入札金額			備考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
落札	(株)米谷技建	2,240,000			
無効	(有)久原建設	1,980,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工事名	新開水路整備工事
工事場所	平生町大字豎ヶ浜
業種種別	土木工事
概要	
契約金額(税込)	¥2,464,000
契約日	令和3年10月7日
工期	令和3年10月8日 ~ 令和4年1月20日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	名切オリーブファーム排水改良工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥4,442,000
予定価格	¥4,886,200
開 札 日	令和3年9月29日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
無効	(有)久原建設	3,935,000			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
無効	(株)ひぐち総業	3,917,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			
※応札全てが無効のため入札不成立					

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	土手添川河川改良工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥3,809,000
予定価格	¥4,189,900
開 札 日	令和3年9月29日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
落札	(株)ヨントミ	3,809,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	土手添川河川改良工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥4,189,900
契 約 日	令和3年10月7日
工 期	令和3年10月8日 ~ 令和4年1月31日
契約業者名	(株)ヨントミ
契約業者所在地	平生町大字曾根422-5
代表者名	吉富 孝博
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課



入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	長迫地区下水路改良工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,365,000
予定価格	¥1,501,500
開 札 日	令和3年9月29日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	1,680,000	(辞退)		
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			
※全社辞退のため入札不成立					

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和3年度 公共下水道(宇佐木地区)管渠布設工事 第1工区
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥41,728,000
予定価格	¥45,900,800
開 札 日	令和3年9月29日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
予算超過	吉原建設(株)	42,250,000			
2	(株)米谷技建	37,412,000			
3	(有)久原建設	40,135,000			
落札	(株)ヨントミ	37,405,000			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和3年度 公共下水道(宇佐木地区)管渠布設工事 第1工区
工事場所	平生町大字宇佐木
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥41,145,500
契 約 日	令和3年10月11日
工 期	令和3年10月12日 ~ 令和4年3月28日
契約業者名	(株)ヨントミ
契約業者所在地	平生町大字曾根422-5
代表者名	吉富 孝博
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	佐賀地域交流センター給水設備改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥4,390,000
予定価格	¥4,829,000
開 札 日	令和3年9月29日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
予算超過	(有)久原建設	4,650,000			
落札	(有)ミヤサン設備工業	4,350,000			
予算超過	(有)マモル	4,800,000			
予算超過	あかり電気(株)	4,595,000			
辞退	若山電設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	佐賀地域交流センター給水設備改修工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	機械工事
概 要	
契約金額(税込)	¥4,785,000
契 約 日	令和3年10月7日
工 期	令和3年10月8日 ~ 令和3年12月24日
契約業者名	(有)ミヤサン設備工業
契約業者所在地	平生町大字平生町15-55
代表者名	松宮 温男
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和3年度 佐賀漁業集落排水施設機能保全事業改築工事 第1工区
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥13,000,000
予定価格	¥14,300,000
開 札 日	令和3年9月29日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
予算超過	近藤商事(株)	13,200,000			
予算超過	ゼオン山口(株)	13,500,000			
予算超過	大晃機械工業(株)	14,000,000			
落札	(株)山産	12,700,000			
予算超過	ユーティィエンジニアリング(株)	13,100,000			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和3年度 佐賀漁業集落排水施設機能保全事業改築工事 第1工区
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	機械・電気工事
概 要	
契約金額(税込)	¥13,970,000
契 約 日	令和3年10月11日
工 期	令和3年10月12日 ~ 令和4年2月28日
契約業者名	(株)山産 岩国営業所
契約業者所在地	岩国市麻里布町1丁目6番26号
代表者名	藤井 俊正
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課