

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和3年度 町道西の町西分線(吉原橋)橋梁補修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥6,887,000
予定価格	¥7,575,700
開 札 日	令和3年12月1日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
予算超過	吉原建設(株)	8,900,000			
落札	(株)米谷技建	5,927,000			くじによる抽選により落札
2	(有)久原建設	5,927,000			
3	(株)ヨントミ	5,927,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
4	朝日建設(株)	6,887,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和3年度 町道西の町西分線(吉原橋)橋梁補修工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥6,519,700
契 約 日	令和3年12月14日
工 期	令和3年12月15日 ~ 令和4年3月31日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和3年度 緊急浚渫推進事業 塩浜入川・和田川河川浚渫工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥15,922,000
予定価格	¥17,514,200
開 札 日	令和3年12月1日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
3	(株)米谷技建	14,182,000			
5	(有)久原建設	15,900,000			
落札	(株)ヨントミ	14,182,000			くじによる抽選により落札
2	(株)ひぐち総業	14,182,000			
4	朝日建設(株)	14,183,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和3年度 緊急浚渫推進事業 塩浜入川・和田川河川浚渫工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥15,600,200
契 約 日	令和3年12月14日
工 期	令和3年12月15日 ~ 令和4年3月31日
契約業者名	(株)ヨントミ
契約業者所在地	平生町大字曾根422-5
代表者名	吉富 孝博
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	参宮川河川改良工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥10,694,000
予定価格	¥11,763,400
開 札 日	令和3年12月1日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
落札	(株)米谷技建	9,476,000			くじによる抽選により落札
2	(有)久原建設	9,476,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
無効	(株)ひぐち総業	9,456,000			
3	朝日建設(株)	10,694,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	参宮川河川改良工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥10,423,600
契 約 日	令和3年12月14日
工 期	令和3年12月15日 ~ 令和4年3月31日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和3年度 交通安全施設整備工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥5,818,000
予定価格	¥6,399,800
開 札 日	令和3年12月1日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
落札	(株)米谷技建	5,193,000			くじによる抽選により落札
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
2	(株)ひぐち総業	5,193,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和3年度 交通安全施設整備工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥5,712,300
契 約 日	令和3年12月14日
工 期	令和3年12月15日 ~ 令和4年3月25日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	上組道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,787,000
予定価格	¥1,965,700
開 札 日	令和3年12月1日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
予算超過	(株)米谷技建	2,260,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
落札	勝本建設(株)	1,780,000			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	上組道路災害復旧工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,958,000
契 約 日	令和3年12月9日
工 期	令和3年12月10日 ~ 令和4年3月10日
契約業者名	勝本建設(株)
契約業者所在地	佐賀2175-3
代表者名	勝本 英雄
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	ホームタウン平生幼児遊園遊具改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,705,000
予定価格	¥2,975,500
開 札 日	令和3年12月1日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
6	吉原建設(株)	2,590,000			
落札	(株)米谷技建	2,408,000			くじによる抽選により落札
2	(有)久原建設	2,408,000			
5	(株)ヨントミ	2,408,000			
3	(株)ひぐち総業	2,408,000			
4	朝日建設(株)	2,408,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	ホームタウン平生幼児遊園遊具改修工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,648,800
契 約 日	令和3年12月10日
工 期	令和3年12月13日 ~ 令和4年3月31日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平生まち・むら地域交流センター改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥19,866,000
予定価格	¥21,852,600
開 札 日	令和3年12月1日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
無効	吉原建設(株)	18,317,000			
落札	(株)米谷技建	18,326,000			
2	(株)ひぐち総業	18,339,000			
3	(有)平田防水塗装工業	18,343,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	平生まち・むら地域交流センター改修工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥20,158,600
契 約 日	令和3年12月13日
工 期	令和3年12月14日 ~ 令和4年3月31日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平生町体育館受変電設備改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥13,500,000
予定価格	¥14,850,000
開 札 日	令和3年12月1日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
2	(有)田那電気工業所	12,413,000			
落札	あかり電気(株)	12,413,000			くじによる抽選により落札
辞退	若山電設	(辞退)			
3	牛島電設工業(株)	12,574,000			
無効	(株)カミモト	12,409,000			
4	城電気工業(株)	12,580,000			
辞退	大晃機械工業(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	平生町体育館受変電設備改修工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	電気工事
概 要	
契約金額(税込)	¥13,654,300
契 約 日	令和3年12月14日
工 期	令和3年12月15日 ~ 令和4年3月31日
契約業者名	あかり電気(株)
契約業者所在地	平生町大字堅ヶ浜848-5
代表者名	藤本 幸嗣
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課