

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和3年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 新池ため池切開工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥37,859,000
予定価格	¥41,644,900
開 札 日	令和3年12月22日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
落札	(株)大池組	34,297,000			
予算超過	吉原建設(株)	41,500,000			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
予算超過	(有)久原建設	39,753,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和3年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 新池ため池切開工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥37,726,700
契 約 日	令和4年1月7日
工 期	令和4年1月11日 ~ 令和4年3月31日
契約業者名	(株)大池組
契約業者所在地	平生町大字佐賀3451-1
代表者名	池岡 一行
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	大内川河川災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,122,000
予定価格	¥1,234,200
開 札 日	令和3年12月22日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
落札	(有)久原建設	1,122,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
失格	(有)若松建設				

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	大内川河川災害復旧工事
工事場所	平生町大字宇佐木
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,234,200
契 約 日	令和4年1月5日
工 期	令和4年1月6日 ~ 令和4年3月31日
契約業者名	(有)久原建設
契約業者所在地	平生町大字平生村10004-1
代表者名	久原 哲也
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	藪農道整備工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥4,984,000
予定価格	¥5,482,400
開 札 日	令和3年12月22日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
予算超過	(株)米谷技建	5,076,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	4,533,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
失格	(有)若松建設				

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	藪農道整備工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥4,986,300
契 約 日	令和4年1月7日
工 期	令和4年1月11日 ~ 令和4年3月31日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

## 入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道白石向井線道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥5,436,000
予定価格	¥5,979,600
開 札 日	令和3年12月22日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
3	(株)米谷技建	5,240,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
2	(株)ひぐち総業	5,230,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
落札	(有)シプロ西日本	5,200,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
失格	(有)若松建設				

## 契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道白石向井線道路災害復旧工事
工事場所	平生町大字尾国
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥5,720,000
契 約 日	令和4年1月7日
工 期	令和4年1月11日 ~ 令和4年3月31日
契約業者名	(有)シプロ西日本
契約業者所在地	平生村424-3
代表者名	吉富 栄次
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	黒田川河川災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,260,000
予定価格	¥1,386,000
開 札 日	令和3年12月22日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
2	(株)米谷技建	1,250,000			
3	(有)久原建設	1,260,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	1,200,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
失格	(有)若松建設				

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	黒田川河川災害復旧工事
工事場所	平生町大字尾国
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,320,000
契 約 日	令和4年1月5日
工 期	令和4年1月6日 ~ 令和4年3月31日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和3年度 町営住宅解体工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,636,000
予定価格	¥2,899,600
開 札 日	令和3年12月22日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
予算超過	吉原建設(株)	3,200,000			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
無効	(有)久原建設	2,200,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	2,478,000			
無効	(有)平田防水塗装工業	2,472,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
予算超過	(株)フジタニ	2,680,000			
2	(有)ミヤサン設備工業	2,481,000			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和3年度 町営住宅解体工事
工事場所	平生町内
業種種別	解体工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,725,800
契 約 日	令和4年1月5日
工 期	令和4年1月6日 ~ 令和4年3月31日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課