

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和3年災害 第18-1号 小郡農地災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,107,000
予定価格	¥2,317,700
開 札 日	令和4年3月16日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
落札	(株)米谷技建	1,911,000			
予算超過	(有)久原建設	2,140,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
予算超過	(株)ひぐち総業	2,140,000			
予算超過	朝日建設(株)	2,220,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和3年災害 第18-1号 小郡農地災害復旧工事
工事場所	平生町大字堅ヶ浜
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,102,100
契 約 日	令和4年3月25日
工 期	令和4年3月28日 ~ 令和4年7月29日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工事名	蔭平橋補修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥5,028,000
予定価格	¥5,530,800
開札日	令和4年3月16日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結果	入札者氏名	入札金額			備考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
落札	(有)久原建設	4,480,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
3	(株)ひぐち総業	4,900,000			
2	朝日建設(株)	4,576,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工事名	蔭平橋補修工事
工事場所	平生町大字大野南
業種種別	土木工事
概要	
契約金額(税込)	¥4,928,000
契約日	令和4年3月29日
工期	令和4年3月30日 ~ 令和4年7月29日
契約業者名	(有)久原建設
契約業者所在地	平生町大字平生村10004-1
代表者名	久原 哲也
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	清水川河川改良工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥3,389,000
予定価格	¥3,727,900
開 札 日	令和4年3月16日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
落札	(有)久原建設	3,299,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
2	(株)ひぐち総業	3,380,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	清水川河川改良工事
工事場所	平生町大字宇佐木
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,628,900
契 約 日	令和4年3月25日
工 期	令和4年3月28日 ~ 令和4年7月15日
契約業者名	(有)久原建設
契約業者所在地	平生町大字平生村10004-1
代表者名	久原 哲也
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平原道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	
予定価格	
開 札 日	令和4年3月16日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
予算超過	(株)ひぐち総業	1,959,000	1,929,000	1,899,000	
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
※予算超過のため入札不成立					

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道鳩ヶ峯線道路災害復旧工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥1,420,000
予定価格	¥1,562,000
開 札 日	令和4年3月16日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)米谷技建	(辞退)			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
2	(株)ひぐち総業	1,400,000			
落札	朝日建設(株)	1,397,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道鳩ヶ峯線道路災害復旧工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,536,700
契 約 日	令和4年3月25日
工 期	令和4年3月28日 ~ 令和4年6月30日
契約業者名	朝日建設(株)
契約業者所在地	平生町大字宇佐木1425-2
代表者名	井場 謙治
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課