

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和6年度平生小学校給食受入施設整備工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥7,603,000
予定価格	¥8,363,300
開 札 日	令和7年2月27日
施工年度	令和6年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
落札	(株)大池組	7,060,000			
3	吉原建設(株)	7,500,000			
予算超過	(株)米谷技建	8,000,000			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
無効	(株)ひぐち総業	7,030,000			
2	(有)平田防水塗装工業	7,110,000			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和6年度平生小学校給食受入施設整備工事
工事場所	平生町大字大野南
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥7,766,000
契 約 日	令和7年3月11日
工 期	令和7年3月12日 ～ 令和7年9月30日
契約業者名	(株)大池組
契約業者所在地	平生町大字佐賀3451-1
代表者名	池岡 一行
施工年度	令和6年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和6年度平生中学校給食受入施設整備工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥5,850,000
予定価格	¥6,435,000
開 札 日	令和7年2月27日
施工年度	令和6年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
無効	(株)大池組	5,410,000			
予算超過	吉原建設(株)	6,100,000			
予算超過	(株)米谷技建	6,000,000			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	5,440,000			
無効	(有)平田防水塗装工業	5,410,000			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和6年度平生中学校給食受入施設整備工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥5,984,000
契 約 日	令和7年3月11日
工 期	令和7年3月12日 ～ 令和7年9月30日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和6年度
工事担当課	建設課