

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	黒羽根川河川災害復旧工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥2,275,000
予定価格	¥2,502,500
開 札 日	令和5年11月21日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
予算超過	吉原建設(株)	3,100,000			
2	(株)米谷技建	2,060,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
3	(株)ヨントミ	2,060,000			
落札	(株)ひぐち総業	2,060,000			くじによる抽選により落札
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	黒羽根川河川災害復旧工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,266,000
契 約 日	令和5年12月1日
工 期	令和5年12月4日 ~ 令和6年2月29日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	田名川河川改良工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥2,171,000
予定価格	¥2,388,100
開 札 日	令和5年11月21日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
2	(株)大池組	1,990,000			
5	吉原建設(株)	1,990,000			
3	(株)米谷技建	1,990,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
4	(株)ヨントミ	1,990,000			
落札	(株)ひぐち総業	1,990,000			くじによる抽選により落札
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	田名川河川改良工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,189,000
契 約 日	令和5年12月1日
工 期	令和5年12月4日 ~ 令和6年2月29日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	小和田地区下水路改良工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥2,750,000
予定価格	¥3,025,000
開 札 日	令和5年11月21日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
4	吉原建設(株)	2,500,000			
3	(株)米谷技建	2,500,000			
5	(有)久原建設	2,500,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
2	(株)ひぐち総業	2,500,000			
落札	朝日建設(株)	2,500,000			くじによる抽選により落札
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	小和田地区下水路改良工事
工事場所	平生町大字宇佐木
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,750,000
契 約 日	令和5年12月1日
工 期	令和5年12月4日 ~ 令和6年2月29日
契約業者名	朝日建設(株)
契約業者所在地	平生町大字宇佐木1425-2
代表者名	井場 謙治
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道北尻萩原線道路改良工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥3,807,000
予定価格	¥4,187,700
開 札 日	令和5年11月21日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
3	吉原建設(株)	3,800,000			
2	(株)米谷技建	3,480,000			
3	(有)久原建設	3,800,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	3,480,000			くじによる抽選により落札
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道北尻萩原線道路改良工事
工事場所	平生町大字大野北
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥3,828,000
契 約 日	令和5年12月1日
工 期	令和5年12月4日 ~ 令和6年2月29日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道西の町西分線道路改良工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥13,424,000
予定価格	¥14,766,400
開 札 日	令和5年11月21日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
6	(株)大池組	12,300,000			
5	吉原建設(株)	12,300,000			
7	(株)米谷技建	12,300,000			
2	(有)久原建設	12,300,000			
8	(株)ヨントミ	12,300,000			
落札	(株)ひぐち総業	12,300,000			くじによる抽選により落札
3	朝日建設(株)	12,300,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
4	(有)シプロ西日本	12,300,000			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
9	(有)ミヤサン設備工業	12,300,000			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道西の町西分線道路改良工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥13,530,000
契 約 日	令和5年12月5日
工 期	令和5年12月6日 ~ 令和6年2月29日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	南上水路災害復旧工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥2,426,000
予定価格	¥2,668,600
開 札 日	令和5年11月21日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
3	吉原建設(株)	2,420,000			
2	(株)米谷技建	2,190,000			
予算超過	(有)久原建設	2,511,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
落札	(株)ひぐち総業	2,190,000			くじによる抽選により落札
4	朝日建設(株)	2,426,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	南上水路災害復旧工事
工事場所	平生町大字大野南
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,409,000
契 約 日	令和5年12月1日
工 期	令和5年12月4日 ~ 令和6年2月29日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	上殿川河川改良工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥1,477,000
予定価格	¥1,624,700
開 札 日	令和5年11月21日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
3	吉原建設(株)	1,360,000			
落札	(株)米谷技建	1,350,000			くじによる抽選により落札
4	(有)久原建設	1,477,000			
辞退	(株)ヨシトミ	(辞退)			
4	(株)ひぐち総業	1,477,000			
2	朝日建設(株)	1,350,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	上殿川河川改良工事
工事場所	平生町大字宇佐木
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥1,485,000
契 約 日	令和5年12月1日
工 期	令和5年12月4日 ~ 令和6年2月29日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和5年度 中村団地解体工事
入札場所	平生町役場2号棟3階大会議室
入札書比較価格	¥15,945,000
予定価格	¥17,539,500
開 札 日	令和5年11月21日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
予算超過	吉原建設(株)	19,990,000			
3	(株)米谷技建	15,200,000			
無効	(有)久原建設	15,100,000			
4	(株)ヨントミ	15,500,000			
落札	(株)ひぐち総業	15,200,000			くじによる抽選により落札
2	(有)平田防水塗装工業	15,200,000			
無効	(株)フジタニ	14,800,000			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和5年度 中村団地解体工事
工事場所	平生町大字大野南
業種種別	解体工事
概 要	
契約金額(税込)	¥16,720,000
契 約 日	令和5年12月5日
工 期	令和5年12月6日 ~ 令和6年3月29日
契約業者名	(株)ひぐち総業
契約業者所在地	平生町大字曾根209-1
代表者名	樋口 学
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平生町保健センター改修工事
入札場所	平生町役場2号棟大会議室
入札書比較価格	¥60,501,000
予定価格	¥66,551,100
開 札 日	令和5年11月21日
施工年度	令和5年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
2	吉原建設(株)	57,200,000			
落札	(株)米谷技建	57,200,000			くじによる抽選により落札
辞退	井森工業(株)	(辞退)			
辞退	時盛建設(株)	(辞退)			
予算超過	末延建設(株)	88,000,000			
無効	(株)山内組	57,000,000			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	平生町保健センター改修工事
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥62,920,000
契 約 日	令和5年12月26日 (仮契約日:令和5年12月1日 議決日:令和5年12月25日)
工 期	令和5年12月27日 ~ 令和6年3月29日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和5年度
工事担当課	建設課