

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	ホームタウン平生改修工事(W-4-L)
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,593,000
予定価格	¥2,852,300
開 札 日	令和3年5月27日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
辞退	吉原建設(株)	(辞退)			
予算超過	(株)米谷技建	3,240,000			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
落札	(有)平田防水塗装工業	2,550,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	ホームタウン平生改修工事(W-4-L)
工事場所	平生町大字平生村
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,805,000
契 約 日	令和3年6月4日
工 期	令和3年6月7日 ~ 令和3年8月20日
契約業者名	(有)平田防水塗装工業
契約業者所在地	平生町大字平生村790
代表者名	平田 哲二
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	佐賀地域交流センター改修工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,617,000
予定価格	¥2,878,700
開 札 日	令和3年5月27日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
3	吉原建設(株)	2,600,000			
落札	(株)米谷技建	2,395,000			くじによる抽選により落札
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
2	(有)平田防水塗装工業	2,395,000			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	佐賀地域交流センター改修工事
工事場所	平生町大字佐賀
業種種別	建築工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,634,500
契 約 日	令和3年6月7日
工 期	令和3年6月8日 ~ 令和3年8月20日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	令和3年度 公共下水道(大野北地区)管渠布設工事 第3工区
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥13,476,000
予定価格	¥14,823,600
開 札 日	令和3年5月27日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
予算超過	(株)大池組	14,023,000			
予算超過	吉原建設(株)	13,600,000			
5	(株)米谷技建	13,476,000			
落札	(有)久原建設	11,972,000			くじによる抽選により落札
3	(株)ヨントミ	11,972,000			
無効	(株)ひぐち総業	11,836,000			
5	朝日建設(株)	13,476,000			
4	(有)平田防水塗装工業	11,972,000			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
2	(有)ミヤサン設備工業	11,972,000			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	令和3年度 公共下水道(大野北地区)管渠布設工事 第3工区
工事場所	平生町大字大野北
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥13,169,200
契 約 日	令和3年6月9日
工 期	令和3年6月10日 ~ 令和3年9月30日
契約業者名	(有)久原建設
契約業者所在地	平生町大字平生村10004-1
代表者名	久原 哲也
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	平生中学校グラウンド側溝整備工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥2,558,000
予定価格	¥2,813,800
開 札 日	令和3年5月27日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
6	(株)大池組	2,558,000			
5	吉原建設(株)	2,295,000			
落札	(株)米谷技建	2,295,000			くじによる抽選により落札
2	(有)久原建設	2,295,000			
4	(株)ヨントミ	2,295,000			
3	(株)ひぐち総業	2,295,000			
6	朝日建設(株)	2,558,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	平生中学校グラウンド側溝整備工事
工事場所	平生町大字曾根
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥2,524,500
契 約 日	令和3年6月7日
工 期	令和3年6月8日 ~ 令和3年8月20日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町内点々舗装工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥4,498,000
予定価格	¥4,947,800
開 札 日	令和3年5月27日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
3	吉原建設(株)	3,889,000			
落札	(株)米谷技建	3,889,000			くじによる抽選により落札
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
2	(株)ヨントミ	3,889,000			
4	(株)ひぐち総業	3,889,000			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町内点々舗装工事
工事場所	平生町大字平生町
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥4,277,900
契 約 日	令和3年6月7日
工 期	令和3年6月8日 ~ 令和3年8月31日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道桜町線道路改良工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥4,087,000
予定価格	¥4,495,700
開 札 日	令和3年5月27日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
辞退	(株)大池組	(辞退)			
予算超過	吉原建設(株)	4,250,000			
落札	(株)米谷技建	4,080,000			
辞退	(有)久原建設	(辞退)			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
辞退	(株)ひぐち総業	(辞退)			
辞退	朝日建設(株)	(辞退)			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道桜町線道路改良工事
工事場所	平生町大字平生町
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥4,488,000
契 約 日	令和3年6月4日
工 期	令和3年6月7日 ~ 令和3年8月31日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課

入札結果等情報

(別表様式1)

工 事 名	町道弁上巡回線側溝整備工事
入札場所	平生町役場第3庁舎大会議室
入札書比較価格	¥5,100,000
予定価格	¥5,610,000
開 札 日	令和3年5月27日
施工年度	令和3年度
入札担当課	総務課

結 果	入札者氏名	入 札 金 額			備 考
		第1回	第2回	第3回	
4	(株)大池組	5,100,000			
予算超過	吉原建設(株)	5,200,000			
落札	(株)米谷技建	4,563,000			くじによる抽選により落札
3	(有)久原建設	4,610,000			
辞退	(株)ヨントミ	(辞退)			
2	(株)ひぐち総業	4,563,000			
予算超過	朝日建設(株)	5,161,000			
辞退	(有)平田防水塗装工業	(辞退)			
辞退	(有)シプロ西日本	(辞退)			
辞退	勝本建設(株)	(辞退)			
辞退	(株)フジタニ	(辞退)			
辞退	(有)ミヤサン設備工業	(辞退)			
辞退	(有)若松建設	(辞退)			

契約結果情報

(別表様式2)

工 事 名	町道弁上巡回線側溝整備工事
工事場所	平生町大字大野北
業種種別	土木工事
概 要	
契約金額(税込)	¥5,019,300
契 約 日	令和3年6月9日
工 期	令和3年6月10日 ~ 令和3年8月31日
契約業者名	(株)米谷技建
契約業者所在地	平生町大字佐賀402-1
代表者名	米谷 きよ子
施工年度	令和3年度
工事担当課	建設課